ПРОЕКТ 
муниципального
контракта 
	
Муниципальный контракт №___

с. Летник                                                               "___" ___________20__г.

Администрация Летницкого сельского поселения именуемая далее "Заказчик", в лице Главы Летницкого сельского поселения Ткаченко Н.Е. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_________________________
___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя.отчество)
действующего на основании __________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии от _________________ №___, по лоту № ___, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Исполнитель, признанный победителем открытого конкурса, обязуется выполнить комплекс работ по оформлению, описанию местоположения границ с. Летник Летницкого сельского поселения Песчанокопского района, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Источник финансирования заказа - средства, предусмотренные на эти цели в местном бюджете на 2013 год. 
1.3. Предмет конкурса, условия выполнения и содержание работ, требования к выполнению работ и к результату выполненных работ, установленные Заказчиком и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, представлены в Техническом задании(Приложение № 1) (далее – техническое задание) и в расчете стоимости работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ по настоящему контракту с момента заключения муниципального контракта: 
          - начало работ: __________________________________
- окончание работ: _______________________________
- продолжительность в календарных днях: ___________.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта определена по результатам торгов и составляет________________________ в том числе, налог на добавленную стоимость (НДС) составляет_______________________ рублей.
                                                                  (сумма цифрами и прописью)
3.2. Оплата по контракту осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на 2013 год, в форме безналичных расчетов. Авансирование не предусмотрено.
Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней после подписанного сторонами акта сдачи-приемки результата работ и предъявления Исполнителем счета-фактуры.
3.3. Форма расчетов между Заказчиком и Исполнителем: безналичные денежные средства на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.
3.4. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему контракту производится в рублях.
3.6. Цена контракта на период действия настоящего контракта является твердой (фиксированной) и пересмотру не подлежит.

4. Права и обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, утвержденных техническим заданием, в сроки установленные в разделе 2 настоящего контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере землеустройства. 
4.1.2. В случае изменения законодательства, регулирующего отношения в сфере землеустройства, до сдачи результатов выполненных работ внести соответствующие изменения в результат выполняемых работ.
4.1.3. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к местам выполнения работы для проверки хода работы и качества ее исполнения.
4.1.4. Производить работы собственными силами  и средствами с надлежащим качеством, с использованием своих материалов.
4.1.5. Немедленно информировать Заказчика о возникновении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, последствием которых могут быть невозможность получения ожидаемого результата выполняемой работы или невозможность ее завершения в срок, в письменном виде.
4.1.6. В случае досрочного выполнения работ письменно известить об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания работ.
4.1.7. Сдать Заказчику результат выполненных работ по акту сдачи-приемки результата выполненных работ в срок, установленный в разделе 2 настоящего контракта.                                                             
          4.1.8. Устранить за счет собственных средств и в согласованные с Заказчиком сроки, допущенные недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженных в ходе приемки результата выполненных работ или в течение гарантийного срока.
4.1.9. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет три года с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ. 
Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок 20 календарных дней, начиная со дня, когда Исполнителю  стало известно о таких недостатках.
4.1.10. Полученные результаты выполненных работ без согласования с Заказчиком не передавать третьим лицам.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Выполнить работы по контракту досрочно.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки результата выполненных работ по контракту.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать Исполнителю исходную информацию, одновременно с направлением проекта муниципального контракта.
4.3.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим контрактом.
4.3.3. Осуществлять контроль за своевременным исполнением и качеством выполняемых работ.
4.3.4. В срок, предусмотренный п.5.6. настоящего контракта,  сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки результатов выполненных работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ в порядке и сроки, определенные в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков в срок, предусмотренный настоящим контрактом, после письменного уведомления об их обнаружении. 
4.4.3.Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих  выполнение работ.
5. Порядок сдачи и приемки землеустроительных работ
5.1. По завершению работ по контракту и получению согласования, в срок, предусмотренный в разделе 2 настоящего контракта, Исполнитель извещает в течение двух рабочих дней в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче-приемке результатов выполненных работ.
    Исполнитель направляет Заказчику составленный и подписанный акт сдачи-приемки результатов выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных техническим заданием, по которым Заказчик производит приемку работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе уведомляет об этом Исполнителя.
5.2. Исполнитель в случае, указанном в п.п. 4.1.8 настоящего контракта, исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выявления недостатков.
5.3. Надлежащее выполнение работ подтверждается подписанным Сторонами в двух экземплярах актом сдачи-приемки результатов выполненных землеустроительных работ.
5.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы. 
5.5. Заказчик, принявший работы, в течение трех лет со дня подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ не лишается права ссылаться на обнаруженные после приемки недостатки работ (как явные, так и скрытые) независимо от сроков их обнаружения и независимо от проверки работ, проведенной (не проведенной) при приемке работ.
5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов выполненных работ отступления в них от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить Исполнителя в течение 5 календарных дней после их обнаружения.
5.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков  в выполненных работах или их причин по требованию любой из сторон  должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителя или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту.
6.2. За нарушение Исполнителем установленного по контракту срока выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Все споры и разногласия разрешаются путем взаимных переговоров с составлением протокола, подписанного представителями обеих Сторон. 
В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.



7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не принимаются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и (или) в результате этих обстоятельств объекту проектирования был нанесен значительный ущерб, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.
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8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему контракту либо до его расторжения.
8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

9. Изменение, дополнение и досрочное расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Такие изменения и дополнения действительны в том случае, если они не противоречат действующему законодательству Российской  Федерации и оформлены в виде дополнительного соглашения к  контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон (в т.ч. в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы) или по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. Особые условия
10.1. С даты подписания Сторонами акта сдачи-приема результата выполненных работ Исполнитель передает, а Заказчик принимает все исключительные права на использование результата выполненных работ.
10.2. Исполнитель гарантирует, что на момент передачи исключительных прав на результат выполненных работ Заказчику ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением исключительных прав на результат выполненных работ.
10.3. Заказчик вправе переуступать полученные права на результат выполненных работ третьим юридическим или физическим лицам.
10.4. Использование Заказчиком результата выполненных работ по настоящему контракту, переданного по настоящему контракту, производится по усмотрению Заказчика и разрешается неоднократно.
10.5. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные документы, входящие в землеустроительное дело, подготовленное по настоящему контракту, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование документа.
           10.6. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на землеустроительное дело и составные его части, подготовленные по настоящему контракту, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

11. Прочие условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.4. В случае изменения укакой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.
11.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложение № 1. Техническое задание на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Летницкого сельского поселения.
Приложение № 2. Расчет стоимости работ на ___листах.
Приложение № 3. Схема, отображающая границы поселка Боры на ___листах.

12. Банковские реквизиты сторон

	Заказчик:

Администрация Летницкого сельского поселения
347568 с.Летник , ул.Ленина,50
Эл.адрес sp30321@donpac.ru
ИНН 6127011090 Свид-во от 14.11.2005 серия 61 №002813965
КПП 612701001
ОГРН 1056127017077 Свид-во от 14.11.2005 серия 61 №002813961
БИК 046015001
Р/с 40101810400000010002 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
Лицевой счет 04583Н57020
В Отделении  по Песчанокопскому району УФК Ростовской области


Глава Летницкого 
сельского поселения

_________________Н.Е. Ткаченко
	Исполнитель:







	Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ __ от __.__.2013 г.






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения и оформления границ  Летницкого сельского поселения Песчанокопского района
	
1. Заказчик:
Администрация Летницкого сельского поселения
2. Исполнитель:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.

3.Нормативно-правовая база для выполнения землеустроительных работ
Землеустроительные работы проводятся в соответствии с:
	-
	Градостроительным кодексом Российской Федерации;

	-
	Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости";

	-
	Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ 
"О землеустройстве";

	-
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года № 618 "Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости";

	-
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению";

	-
	Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 
"Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства";

	-
	Областным законом от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ "Об описании границ территории муниципального образования "Город Архангельск";

	-
	Приказом Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 
"Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства";

	-
	Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2010 № 503 
"Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного
                                                                                                                                          1
взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости";

	-
	Решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (в редакции от 23.03.2011) "Об утверждении генерального плана г. Архангельска"


иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, требованиями нормативно-технических документов о порядке разработки, согласования и утверждения землеустроительной документации, требованиями к электронным картам и планам в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации.

4. Предмет контракта
   Выполнение комплекса работ по оформлению, описанию местоположения и оформления границ с. Летник  Летницкого сельского поселения Песчанокопского района.
5. Цель и задачи выполнения землеустроительных работ
Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения и оформления границ  Летницкого сельского поселения Песчанокопского района. 
Приведение сведений о границах объектов землеустройства в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221- ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".


6. Условия выполнения, объем и состав поручаемых к выполнению работ, требования к выполнению работ и к результату выполненных работ

 6.1. Условия выполнения работ
Работы выполняются иждивением Исполнителя.
 6.2. Объем и состав поручаемых к выполнению работ:
Комплектация землеустроительного дела с составлением карты (плана) объекта землеустройства Летницкого сельского поселения.
Землеустроительные работы должны включать:
1) Сбор необходимых материалов.
Сбор сведений государственного кадастра недвижимости, документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документов государственного фонда данных. Сбор документов государственных картографо-геодезических фондов, обработка и подготовка картографического материала.
Сведения государственного кадастра недвижимости заказываются Исполнителем работ на основании доверенности заказчика в форме кадастрового плана территории по кадастровым кварталам, прилегающим к границам________, и сведений о земельных участках в форме кадастровых выписок, находящихся на пограничных территориях;
2) Описание местоположения границ объектов землеустройства. 
Определение плоских прямоугольных координат характерных точек границ объекта землеустройства.
Описание местоположения границ объектов землеустройства в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства".
3) Составление карты (плана) объектов землеустройства. 
Составление карты (плана) объектов землеустройства и оформление карты (плана) объектов землеустройства на бумажном и электронном носителе
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению".
4) Формирование землеустроительного дела.
Материалы, полученные в результате выполнения землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства, комплектуются в землеустроительное дело.
Один экземпляр землеустроительного дела по описанию местоположения границ объекта землеустройства передается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
5) Согласование и утверждение карты (плана) объектов землеустройства.
Согласование карты (плана) объектов землеустройства с главой Летницкого сельского поселения и утверждение в Управления Росреестра по Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 "Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства". 

6.3 Требования к выполнению работ
Землеустроительные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с :
- техническим заданием на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов.
- действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Требования к результату выполненных работ
Материалы, полученные в результате выполнения землеустроительных работ, комплектуются в землеустроительное дело.
В землеустроительное дело включается:
- титульный лист;
- содержание землеустроительного дела;
- пояснительная записка;	
- документы (в том числе фрагменты и извлечения из таких документов), указанных в абзаце четвертом пункта 7.2. раздела 7 настоящего технического задания;
- карта (план) объекта землеустройства.
В результате описания местоположения границ Летницкого сельского поселения составляется карта (план) объекта землеустройства.
Карта (план) объекта землеустройства оформляется в виде бумажного и электронного документа в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 "Об утверждении формы карта (плана) объекта землеустройства и требования к ее
оформлению".
Карта (план) объекта землеустройства должна состоять из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
1) Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства должна состоять из титульного листа, содержания и следующих разделов:
а) основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;
б) сведения об объекте землеустройства;
в) сведения о местоположении границ объекта землеустройства;
2) Графическая часть карты (плана) объекта землеустройства должна состоять из раздела "План границ объекта землеустройства", который должен быть оформлен на имеющейся картографической основе (разгруженная топографическая карта (план), ортофотоплан и т.п.), на которой рекомендуется отображать:
1) наименование документа (карта (план) границ соответствующей территории);
2) границы существующего административного деления;
3) границы и кадастровые номера земельных участков, по границам которых должна проходить граница территории, описание местоположения которой составляется;
4) устанавливаемые (уточняемые) границы территорий и номера их поворотных (характерных) точек;
5) используемые условные обозначения и численный масштаб;
6) реквизиты согласования и утверждения;
7) сведения об исполнителе работ (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица,  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; подпись, печать, дата составления документа).
Текстовую часть карты (плана) границ соответствующей территории рекомендуется составлять в виде:
- пояснительной записки;
- списка координат поворотных (характерных) точек устанавливаемых (уточняемых) границ и указания значений среднеквадратических ошибок их определения;
- списка земельных участков, выявленных в ходе инвентаризации земель, по границам которых проходит граница территории.
По отдельным участкам устанавливаемых (уточняемых) границ, совмещенных с естественными или искусственными рубежами, дополнительно составляется текстовое описание прохождения границы, которое уточняет ее положение на местности. Если граница территории, населенного пункта, должна проходить по границе земельного участка, но в кадастре отсутствует описание местоположения границы указанного земельного участка, то при описании
местоположения границы соответствующей территории рекомендуется 
одновременно проводить инвентаризацию земель с целью определения декларативного положения такой границы земельного участка.
          Местоположение границ Летницкого сельского поселения
должно быть установлено посредством определения плоских прямоугольных координат характерных точек границ объекта землеустройства в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости и в системе координат – местная с.Летник.
Координаты характерных точек границ населенных пунктов, а также границ частей Летницкого сельского поселения должны быть определены с точностью не ниже нормативной точности определения координат характерных точек границ земельных участков, в пределах которых расположены такие характерные точки границ населенных пунктов, а также границ частей Летницкого сельского поселения. Если характерная точка границ населенных пунктов, а также границ частей Лектницкого сельского поселения, совпадает с характерной точкой границы учтенного в государственном кадастре недвижимости земельного участка, в качестве описания местоположения такой точки должны быть приняты координаты характерной точки границы указанного земельного участка, за исключением случаев, если сведения государственного кадастра недвижимости о местоположении границы такого земельного участка требуют уточнения.
Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и на электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью исполнителя. Подлинность электронной цифровой подписи подтверждается в установленном федеральным законом порядке.
Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в государственный кадастр недвижимости, оформляется в виде электронного документа с указанием характеристик соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.
Оформление карты (плана) объекта землеустройства на бумажном носителе производится с применением средств компьютерной графики, а также комбинированным способом. 
План границ объекта землеустройства оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ объекта землеустройства.
Документация на бумажном носителе выполняется в 3 экземплярах и в электронном виде в 6-и экземплярах:
[bookmark: _GoBack]три экземпляра электронного вида документа  должны соответствовать системе координат, в которой ведется государственный кадастр недвижимости по Архангельской области;
три экземпляра электронного вида документа должны быть выполнены в местной системе координат г. Архангельска с обеспечением совместимости и интеграции, предоставляемых Заказчику результатов работ с геоинформационной системой "ИнГЕО" и передается в департамент градостроительства мэрии города (в формате midmif).

7.Порядок проведения согласования материалов для получения результата землеустроительных работ
Карта (план) объекта землеустройства должна быть согласована в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации.
Карта (план) объекта землеустройства, в части прохождения границы, должна быть утверждена органом местного самоуправления, который в соответствии с федеральным законодательством уполномочен принимать решение об установлении границы такой территории.
До утверждением карты (плана) объекта землеустройства органом местного самоуправления, землеустроительное дело должно быть направлено на рассмотрение в Управление Росреестр по Ростовской области, которое, в свою очередь, должно рассмотреть карту (план) границ соответствующей территории в порядке, установленном Положением о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514, поставить свою подпись и печать на титульном листе землеустроительного дела и графической части карты (плана).



От исполнителя:		                   __________________________________
                                                                                                                                  (должность)
_____________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия и инициалы) 		 (подпись)
                                                           ____________________
                                                                                                                 (дата)

От органов архитектуры и	         __________________________________
градостроительства:					 (должность)
                                                           __________________________________
                                                                                                 (фамилия и инициалы) 		 (подпись)
                                                           ____________________
(дата)








