Приложение №2

 к документации об электронном аукционе
Муниципальный контракт (проект)№
	c. Летник
	«___»__________ 20 ___ г.


Администрация Летницкого сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Летницкого сельского поселения Ткаченко Натальи Егоровны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов аукциона в электронной форме  (протокол № ____ от ________ 2016 г.), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательства по выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт а/д по ул. Набережной в с. Летник» (далее по тексту – Работа) в соответствии с условиями настоящего  Контракта, проектной документацией и сводным сметным расчетом №  (Приложение №1 к настоящему контракту).
1.2. Стоимость Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определена сводным сметным расчетом - Приложением №1 к настоящему Контракту, составленного с учетом расчетного коэффициента, полученного по результатам проведения торгов.
1.3. Виды и объемы Работ и требования к ним установлены в проектно-сметной документации.

1.4. Срок выполнения Работ определен п. 3.2 Контракта и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).
1.5. Место выполнения Работ: ул. Набережной в с. Летник, Песчанокопского района Ростовская области.

1.6. При исполнении обязательств по Контракту Стороны руководствуются требованиями нормативных правовых актов в области строительства и иными исходными данными, определяющими объем, содержание и порядок выполнения Работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, а также условиями Контракта, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

1.7. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

1.8. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и ответственности по причине его недостаточной информированности.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Цена Контракта составляет ___________(_________________) рублей ___ копеек. (в т.ч. НДС или НДС не облагается). 
Финансирование работ осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год.
За счет средств областного бюджета в размере _________(___) рублей ___ копеек. В т.ч. НДС или НДС не облагается).

За счет средств местного бюджета в размере _________(___) рублей ___ копеек. В т.ч. НДС или НДС не облагается).

Цена Контракта включает в себя:
затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия Контракта;

затраты, связанные с обеспечением электроэнергией, теплом, бытовой и питьевой водой, канализацией, связью, видеонаблюдением и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание, уборку и охрану объекта;

страхование, оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Контрактом. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в безналичном порядке платежными поручениями. Аванс не предусмотрен.
2.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; (согласно пп.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

2.4. Оплата выполненных объемов по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры, подписанного Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Для формирования справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, применяется коэффициент снижения начальной цены по результатам электронного аукциона, который определен Приложением № 1 к настоящему Контракту.

Оплата производится в следующем порядке:

- за счет средств местного бюджета в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- за счет средств областного бюджета на основании счета, подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления средств на лицевой счет Заказчика, но не позднее 31 декабря 2016 года.
2.5. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, подтверждающих объем выполненных Работ, передав Подрядчику перечень дополнительной документации и определив порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан своевременно представлять указанную документацию в полном объеме.

2.6. Заказчик в течение десяти  дней с момента получения документов по формам КС-2 и КС-3 проверяет их соответствие фактически выполненным Работам и оплачивает их, с учетом положений настоящего раздела Контракта, либо направляет обоснованный отказ в приемке и оплате Работ. Неполучение Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок свидетельствует о признании Работ принятыми.

2.7. Подписание Сторонами документов по формам КС-2 и КС-3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных Работ в целом по объекту и переход к нему прав на результат Работ и рисков его случайной гибели, порчи или повреждения.

2.8. Расчеты за выполненные Работы производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится с лицевых счетов Заказчика.

3. Место, срок и условия выполнения работ.

3.1 Место выполнения работ: а/д по ул. Набережной в с. Летник.
3.2. Срок выполнения работ: 

Начало выполнения работ: дата заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: до 01.08.2016 г.
3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать результаты Работ, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.4. Моментом завершения Работ по Контракту является дата подписания Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

3.5. Условия выполнения работ:

3.5.1. Заказчик в день заключения муниципального Контракта передает подрядчику всю необходимую для выполнения Работ документацию. 

3.5.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями контракта и  проектной документацией.

3.5.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами в области проектирования и строительства (ГОСТ, СНиП), а также отвечать требованиям технических регламентов. Используемые при выполнении Работ оборудование и материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также противопожарным нормативам. На все материалы должны быть сертификаты.

3.5.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы выполняемых Работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий документации об аукционе.

3.5.5. Подрядчик обязан обеспечить проведение необходимых санитарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.5.6. Подрядчик обязан обеспечить уборку мусора в период выполнения Работ и после их завершения. 

3.5.7. Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков). 
Привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельством о допуске на виды работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства (далее - свидетельство о допуске СРО) (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), лицензиями, удостоверениями и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд. 

Подрядчик, по запросу Заказчика, обязан в течение трёх дней, с момента получения запроса, в письменном виде представить информацию о заключенных субподрядных договорах, с указанием наименования субподрядной организации, даты и номера договора, а также данных о квалификации субподрядчиков с предоставлением копий лицензий, свидетельства о допуске СРО,   свидетельств и/или других документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение работ, передаваемых на субподряд, в случаях, если в соответствии с действующим законодательством, для выполнения таких работ требуется наличие вышеуказанных документов.

3.5.8. В любом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, за несоответствие требованиям привлеченных им субподрядных организаций для работ на Объекте требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы такие работы.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. в день заключения муниципального контракта передать Подрядчику по акту копии положительного заключения государственной экспертизы, проектную документацию;

4.1.2. получить необходимые разрешения и согласования для выполнения Работ;

4.1.3. обеспечить проведение  технического надзора за соответствием выполненных Работ рабочей документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

4.1.4. организовать совместно с Подрядчиком решение возникающих в ходе выполнения Работ вопросов организационного или административного характера;

4.1.5. после завершения Работ и оформления, установленных Контрактом документов принять от Подрядчика выполненные Работы с оформлением Акта приемки законченного капитальным ремонтов объекта или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ в его приемке;

4.1.6. оплатить выполненные Работы на условиях, установленных Контрактом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. контролировать качество применяемых при проведении Работ строительных материалов, готовых строительных конструкций на соответствие условиям проектной документации и Контракта;

4.2.2. контролировать процесс выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.2.3. приостанавливать ход выполнения Работ до урегулирования возникающих спорных и проблемных вопросов;

4.2.4. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, включая направление Подрядчику уведомлений (претензий) о нарушении сроков выполнения обязанностей по Контракту, предписаний по качеству Работ по Контракту, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации;

4.2.5. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной Подрядчиком документации. За неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации; 

4.2.6. запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств;

4.2.7. осуществлять контроль соблюдения порядка и сроков производства Работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично;

4.2.8. в любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов Работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения Работ по Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с пунктом фиксируется в журнале производства работ;

4.2.9. запретить Подрядчику, без увеличения общего срока производства Работ по Контракту и возмещения убытков Подрядчика, производство Работ в случае непредставления Подрядчиком копий сертификатов и других документов на материалы, конструкции и оборудование, заверенных уполномоченным надлежащим образом представителем Подрядчика;

4.2.10. в любое время в ходе производства Работ на Объекте производить выверку объемов выполненных Подрядчиком Работ. Для производства выверки объемов Работ и составления Акта проверки объемов Работ (далее по тексту – «Акт выверки»), фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты проверки направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов Работ, фактически выполненных на Объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта выверки третьих лиц (строительный контроль, авторский надзор и пр.);

4.2.11. требовать представления дополнительных документов, непосредственно связанных с выполнением Работ;
4.2.12. организовывать или осуществлять самостоятельно контроль выполнения Работ по Объекту (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, государственных стандартов и пр.);

4.2.13. в ходе ведения контроля на Объекте производить записи в журнале производства работ, в котором отражать все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства Работ на Объекте: даты начала и окончания Работ; факты выявления некачественного выполнения Работ по Контракту, сроки и условия их устранения и иную информацию в соответствии с действующими нормативными документами;

4.2.14. в случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению строительной площадки привлечь третьих лиц для выполнения Работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение строительной площадки, с отнесением расходов на Подрядчика.
4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1.начиная со дня заключения Сторонами Контракта, приступить к Работам;

4.3.2. получить от Заказчика документы, необходимые для выполнения Работ, и в трехдневный срок с момента их получения представить Заказчику перечень недостающей документации;

4.3.3. при выявлении согласно заключению независимой экспертизы несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, производить расходы по их замене и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной;

4.3.4. обеспечить организацию и выполнение Работ в объемах и в сроки, предусмотренные в Контракте, в соответствии с проектно-сметной документацией, Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, НПБ, ТУ, СН и других нормативных документов;

4.3.5. осуществить временные подсоединения инженерных сетей на период выполнения Работ на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства и подсоединения вновь построенных инженерных сетей в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и проектной документацией; 

4.3.6. разработать и согласовать в установленном порядке проект производства Работ;

4.3.7. обеспечить поставку на объект необходимых строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Поставляемые материалы, изделия, конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП, иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты;

4.3.8. обеспечить сохранность, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения Работ, в период устранения недостатков после сдачи Работ, а также до ввода построенного объекта в эксплуатацию;

4.3.9. исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, заносить их в соответствующие журналы, устранять их в срок, установленный предписанием Заказчика, обнаруженные недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий Контракта;

4.3.10. обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию;

4.3.11. сдать результат Работ Заказчику с оформлением Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным Работам;

4.3.12. выполнить все Работы в соответствии с условиями Контракта, проектной документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, от условий Контракта, технического задания, проектной документации, а также требований Заказчика Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком;

4.3.13. выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также специалистов (инженеров), ведущих контроль за выполнением Работ на Объекте, а также уполномоченных представителей других контролирующих и надзорных органов;

4.3.14. своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы;

4.3.15. в ходе выполнения Работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала;

4.3.16. в ходе выполнения Работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, антитеррору;

4.3.17. обеспечить охрану Объекта с момента начала Работ до передачи его Заказчику;

4.3.18. в течение двух рабочих дней с момента подписания муниципального контракта назначить ответственных должностных лиц Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, направить Заказчику письменное уведомление (с указанием Ф.И.О., занимаемой у Подрядчика должности, срока полномочий, номера и даты распорядительного документа о его назначении, номера мобильного телефона) и выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий указанных должностных лиц;

4.3.19. не допускать до производства Работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке учет в органах Федеральной миграционной службы Российской Федерации;

4.3.20. своими силами и средствами обеспечить сооружение (аренду) и последующий демонтаж временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения в них персонала в рабочее время. Получить в установленном порядке разрешение на присоединение строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями;

4.3.21. использовать при выполнении Работ материалы, изделия и конструкции надлежащего качества, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

4.3.22. обеспечить за свой счет уборку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения Работ, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Заключать Контракты на утилизацию отходов строительного производства и производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности;

4.3.23. приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;

4.3.24. в течение двух дней с даты заключения Контракта разработать и согласовать с Заказчиком подробный график производства работ с соблюдением сроков, установленных контрактом.
График должен быть выполнен с указанием конкретных сроков с момента заключения Контракта до полного выполнения обязательств Подрядчика по выполнению Работ.

4.3.25. если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Ответственность за возникшую при этом просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями Контракта;

4.3.26. обеспечить:

производство Работ в полном соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами и нормативными документами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

4.3.27. вывезти в течение десяти рабочих дней со дня подписания Акта законченного капитальным ремонтом объекта принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению Работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительного городка;

4.3.28. обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение Подрядчиком документации по Объекту на месте производства Работ, а также представлять для контроля Заказчику и организациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную документацию, в том числе чертежи, спецификации и иные документы, относящиеся к выполняемым Работам;

4.3.29. самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи;

4.3.30. обеспечивать на Объекте наличие персонала, техники и оборудования в количестве, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

4.3.31. в порядке и сроки, установленные Контрактом, на основании полученного от Заказчика требования приостановить выполнение Работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика;

4.3.32. в случае приостановки Работ Заказчиком или уполномоченными надзорными органами устранить причины приостановки в пределах сроков производства Работ (в целом и отдельных этапов Работ), установленных Контрактом;

4.3.33. по требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные Контрактом,  обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания, предусмотренных Контрактом и законодательством РФ документов;

4.3.34. выполнять Работы по Контракту при наличии действующего Свидетельства о допуске к видам работ, предусмотренных Контрактом и проектно-сметной документацией, выданного саморегулируемой организацией и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами;

4.3.35. представлять Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, согласованным с Заказчиком.

4.3.36. в случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика; 

4.3.37. не передавать третьим лицам полученную от Заказчика (Застройщика) проектную документацию без письменного согласия Заказчика;

4.3.38. в полном объеме исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта, включая исполнение требований, содержащихся в уведомлениях (претензиях) Заказчика о нарушении сроков выполнения обязанностей по Контракту, включая этапы выполнения Работ, а также предписаниях по качеству Работ по Контракту, в сроки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и законодательством РФ;
4.3.39. подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Контракта.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. получить оплату в соответствии с разделом 2 Контракта за выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные муниципальным  Контрактом.
5. Гарантии качества Работ

5.1 Срок гарантии выполненных работ: 24 месяца со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта. 

5.2 Подрядчик гарантирует:

наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения Работ в соответствии с Контрактом;

выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

соответствие качества всех выполненных Работ проектной документации, техническому заданию и требованиям нормативных документов Российской Федерации;

нормальное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

высокое качество всех Работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока;

устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

5.3 Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, или будут обнаружены примененные строительные материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик и Подрядчик составляют Дефектный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания Работ по их устранению. Течение срока исковой давности начинается с составления Дефектного акта и вручения его Подрядчику.

5.4 Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более двух дней с момента получения Дефектного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект для проведения Работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Дефектном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Дефектном акте, не устранит недостатки (дефекты), не заменит некачественные строительные материалы, изделия, конструкции, системы, оборудование, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные Контрактом.

5.5 При отказе Подрядчика от подписания Дефектного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте и на основе независимой экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика, он подписывается эксплуатирующей организацией и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика, независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

5.6 В случае обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или его узлах более двух раз в течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) в срок, определяемый Дефектным актом.

5.7 При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении строительно-монтажных работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в Работах.

5.8 Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Дефектным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с Контрактом имеет право заменить оборудование и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

5.9 Приемка Работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами Работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок.

5.10 Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

5.11 Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

5.12 Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

6. Порядок приемки Работ.

6.1.  Стороны производят оформление промежуточных первичных документов, в соответствии с условиями Контракта, фиксирующими объем выполненных Подрядчиком Работ в отчетный период.

6.2.  С целью осуществления приемки Работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в трех экземплярах, с приложением комплекта исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ. Документы по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, при этом пометки, исправления и подчистки в них не допускаются.

6.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, подтверждающих объем выполненных Работ, передав Подрядчику перечень дополнительной документации и определив порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан своевременно представлять указанную документацию в полном объеме.

6.4. Заказчик в течение десяти дней с момента получения документов по формам КС-2 и КС-3 проверяет их соответствие фактически выполненным Работам либо направляет обоснованный отказ в приемке и оплате Работ. 

6.5.  Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих Работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за три дня до начала их приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы, при этом Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих Работ. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более десяти дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.

6.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

6.7.  Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.8.  Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении Работ и готовности Объекта к сдаче Заказчику.

6.9.  Заказчик, получивший извещение Подрядчика, в течение 5 дней приступает к приемке результата выполненных Работ.

6.10. Сдача Объекта и приемка его Заказчиком оформляются Актом законченных работ, подписанным Сторонами, представителем Застройщика и членами приемочной комиссии Заказчика и Подрядчика.

6.11.  При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненных Работах составляется Дефектный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.12.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Дефектном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.13.  Работы по Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Итогового Акта приемки выполненных работ. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта законченного строительством объекта. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации.

6.14.  В случае выявления Заказчиком недостатков (дефектов) или невыполненных (полностью или частично) Работ, Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

6.15.  Подрядчик после оформления приемки выполненных Работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными, или выполнены ненадлежащим образом ко времени подписания Акта законченного строительством объекта. В этом случае к акту прилагается перечень некачественно выполненных работ с указанием сроков их устранения Подрядчиком за свой счет.

7. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту.

7.1. Подрядчик представил Заказчику на дату заключения Контракта обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме: __________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 741 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере обеспечения исполнения Контракта, составляющем ____________________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта -  ______________________ (__________________________) рубля __________ копеек (указывается в зависимости от ценового предложения победителя аукциона в электронной форме с учетом положений статьи 37 ФЗ-44). Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
7.2. Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.3. Неполучение ответа на претензию либо получение ответа, не удовлетворяющего требования Заказчика либо не поступление на счет Заказчика, указанный в реквизитах настоящего контракта, неустойки в размере указанном в претензии Заказчика, дает Заказчику право, во внесудебном порядке, требовать уплаты денежной суммы, по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по Контракту, в пределах возмещения убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту в размере начисленной неустойки, предусмотренной условиями настоящего контракта.
7.4. Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, будут возвращены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней от даты подписания сторонами Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.
7.5. В случае, если размер начисленной неустойки превышает размер представленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, и Подрядчик отказался оплатить начисленную Заказчиком неустойку, Заказчик имеет право удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме и обратиться в арбитражный суд для разрешения спора, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом в размере начисленной неустойки уменьшенной на размер удержанного обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
7.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены контракта Подрядчик  вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере _________________.

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчиком  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет  _______________, 

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства ), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.7.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в  соответствии с положениями настоящего Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

9.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до десяти календарных дней уведомить вторую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием положений Контракта, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты уведомления, предусмотренного пунктом 9.2 Контракта, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 15 дней с момента ее получения.
10.2.  В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

10.3. При возникновении спора по поводу недостатков выполненных Работ и невозможности его урегулирования между Заказчиком и Подрядчиком по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

10.4. Расходы, связанные с проведением экспертизы, несет Сторона, потребовавшая проведение такой экспертизы.

11. Порядок расторжения Контракта

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии генерального подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ФЗ-44. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, Подрядчик) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

11.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, с даты  принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта муниципальный заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями ФЗ-44.

11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

12. Конфиденциальность и права собственности

12.1.  Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ходу его исполнения, и использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения Контракта не передавая ее третьим лицам без согласия Заказчика.

12.2.  Результаты Работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, являются собственностью Заказчика. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результаты Работ (проектную, рабочую документацию) и (или) их отдельные части третьей стороне.

13. Прочие условия

13.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2.  Переписка Сторон, рекламации, требования, уведомления должны быть составлены на русском языке и направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
13.3.  Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронными цифровыми подписями и хранится на электронной площадке. Стороны вправе помимо заключения Контракта в форме электронного документа подписать настоящий Контракт живыми подписями и скрепить печатями в двух экземплярах, для каждой из сторон.
13.4.  Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, Подрядчику Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 
13.5.  При изменении своих банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней известить об этом Заказчика.
13.6.  Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
13.7.  Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.
13.8.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 г.

13.9. Изменение условий Контракта действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.10. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, Подрядчик) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
13.11.Условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации
14. Приложения к Контракту

- Сводный сметный расчет –  Приложение № 1;

- График выполнения работ – Приложение № 2;

- Конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ - Приложение № 3.
15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик


	Подрядчик


Приложение № 1

к муниципальному контракту

Сводный сметный расчет

Приложение № 2

к муниципальному контракту

График выполнения работ по объекту

«Капитальный ремонт а/д по ул. Набережной в с. Летник»
	1
	2
	3
	4

	наименование работ
	количество
	стоимость
	срок выполнения

	
	
	
	

	Заказчик


	Подрядчик


Приложение № 3

к муниципальному контракту

 Конкретные показатели товара,  предлагаемого к использованию 

при выполнении работ.
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